
 

CAPA-RESUMO 

 

DADOS DO CONTRATO:  

Proponente: Prefeitura Municipal de Tapera 

Município/UF: Tapera-RS 

Responsável pelo tomador: Volmar Helmut Kuhn – Prefeito Municipal 

 

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: 

 Nome: Eduarda Fiebig  

CAU: A156866-3 

RRT: SI11254984I00 

Data do Preenchimento: 05/05/2022 

 

DADOS DO EMPREENDIMENTO: 

Nome: Escola Municipal de Ensino Básico Lourinha Isabela Maldaner 

Descrição do Lote: Rua Antônio Libório Bervian, n 990, Lote 03, Quadra 49, Zona B. 

Área: 53,37m² 

 

DADOS DO ORÇAMENTO: 

Regime previdenciário previsto para a obra: Não desonerado 

Data Base do Orçamento: 01/2022 

Fonte: SINAPI 



_

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: (SELECIONAR)

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL

Município/UF: TAPERA/RS

Nº da Operação (0000000-00):

Nº do SICONV (000000):

Valor do Repasse Contratado (R$):

Valor de Contrapartida Contratada (R$):

% mínimo de Contrapartida:

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido:
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA 

ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - 

TAPERA/RS

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 01-2022

Nome: EDUARDA FIEBIG 

CREA/CAU: A-156866-3

ART/RRT: SI11254984I00

Data do preenchimento: 05/05/2022

Nome: VOLMAR HELMUT KUHN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE: 05/05/2022

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 1,20%

CPRB 0,00%

BDI PAD 21,20%

BDI DES 21,20%

Observações:

Data

Nome: EDUARDA FIEBIG 

CREA/CAU: A-156866-3

ART/RRT: SI11254984I00

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO / R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

TAPERA/RS quinta-feira, 5 de maio de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO / R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: EDUARDA FIEBIG 

CREA/CAU: A-156866-3

ART/RRT: SI11254984I00

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

TAPERA/RS quinta-feira, 5 de maio de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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Quadro de Composição do BDI

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO / R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: EDUARDA FIEBIG 

CREA/CAU: A-156866-3

ART/RRT: SI11254984I00

BDI 3

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

TAPERA/RS quinta-feira, 5 de maio de 2022

Local
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-22 (N DES.) R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

115.001,50 

1. SINAPI
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA 

MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO
- - BDI 1 - 115.001,50 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES DO REFEITÓRIO E DA CIRCULAÇÃO - - BDI 1 - 1.068,38 RA

1.1.1. Composição COMP-02
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 22 ADESIVADA 

2,40 X 1,20M COMPLETA INSTALADA
M2 2,88                270,73 BDI 1 328,12 944,99 RA

1.1.2. SINAPI 99061
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018
UN 1,00                  79,30 BDI 1 96,11 96,11 RA

1.1.3. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 62,00                    0,36 BDI 1 0,44 27,28 RA

1.2. SINAPI 76,83 INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - - RA

1.3. SINAPI
SAPATAS [8(0,60 X 0,60 X 0,40M)] DO REFEITÓRIO (CFE A FUNDAÇÃO 

DOS PREDIOS EXISTENTES)
- - BDI 1 - 825,86 RA

1.3.1. SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 1,15                  54,71 BDI 1 66,31 76,26 RA

1.3.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,14                104,87 BDI 1 127,10 17,79 RA

1.3.3. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,15                411,61 BDI 1 498,87 573,70 RA

1.3.4. Composição COMP-03
ARMAÇÃO PARA SAPATA COM AÇO CA-50 8MM COLOCADO A CADA 

15CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M 28,80                    4,53 BDI 1 5,49 158,11 RA

1.4. SINAPI CICLÓPICO 0,40 X 0,20 M ENTRE AS SAPATAS - - BDI 1 - 1.274,31 RA

1.4.1. SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 3,78                  54,71 BDI 1 66,31 250,65 RA

1.4.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,42                104,87 BDI 1 127,10 53,38 RA

1.4.3. SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 1,68                476,53 BDI 1 577,55 970,28 RA

1.5. SINAPI
ALVENARIA EMBASAMENTO L=20CM H=20CM,  VIGA DE BALDRAME, 

IMPERMEABILIZAÇÃO
- - BDI 1 - 3.720,28 RA

1.5.1. Composição COMP-04
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20 E-20CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 2,10                254,42 BDI 1 308,36 647,56 RA

1.5.2. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 12,60                  58,49 BDI 1 70,89 893,21 RA

1.5.3. Composição COMP-05 ARMAÇÃO COM AÇO CA-50 10MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M 84,00                    6,65 BDI 1 8,06 677,04 RA

1.5.4. Composição COMP-06
ARMAÇÃO COM AÇO CA-60 5MM COLOCADO A CADA 15CM - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M 94,50                    1,78 BDI 1 2,16 204,12 RA

1.5.5. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,05                411,61 BDI 1 498,87 523,81 RA

1.5.6. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 14,70                  43,47 BDI 1 52,69 774,54 RA

R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E 

PORTO ALEGRE TAPERA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-22 (N DES.) R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

115.001,50 R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E 

PORTO ALEGRE TAPERA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.6. SINAPI REGULARIZAÇÃO DO PISO (BASE DO REFEITÓRIO) - - BDI 1 - 3.736,65 RA

1.6.1. Composição COMP-07 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, INCLUSIVE ARGILA M3 6,54                  87,60 BDI 1 106,17 694,35 RA

1.6.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 1,92                104,87 BDI 1 127,10 244,03 RA

1.6.3. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 38,48                  25,45 BDI 1 30,85 1.187,11 RA

1.6.4. SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 38,48                  34,55 BDI 1 41,87 1.611,16 RA

1.7. SINAPI
REVESTIMENTO DO PISO INCLUINDO O REJUNTE - FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO
- - BDI 1 - 2.170,95 RA

1.7.1. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 41,00                  43,69 BDI 1 52,95 2.170,95 RA

1.8. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - - RA

1.9. SINAPI PAREDES - - BDI 1 - 4.575,53 RA

1.9.1. SINAPI 103331

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 49,61                  76,10 BDI 1 92,23 4.575,53 RA

1.10. SINAPI
PILARES NAS PAREDES 8(0,115X0,20X2,65) COM 4X10MM ESTR. 5.0MM A 

CD 15CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
- - BDI 1 - 2.503,43 RA

1.10.1. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,72                  92,84 BDI 1 112,52 1.431,25 RA

1.10.2. Composição COMP-06
ARMAÇÃO COM AÇO CA-60 5MM COLOCADO A CADA 15CM - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M 66,78                    1,78 BDI 1 2,16 144,24 RA

1.10.3. Composição COMP-05 ARMAÇÃO COM AÇO CA-50 10MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M 84,80                    6,65 BDI 1 8,06 683,49 RA

1.10.4. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,49                411,61 BDI 1 498,87 244,45 RA

1.11. SINAPI
VERGAS E CONTRAVERGAS COM AÇO CA-50 8MM - FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO
- - BDI 1 - 2.589,75 RA

1.11.1. SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 13,60                  77,27 BDI 1 93,65 1.273,64 RA

1.11.2. SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,60                  62,79 BDI 1 76,10 121,76 RA

1.11.3. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 13,60                  72,46 BDI 1 87,82 1.194,35 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-22 (N DES.) R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

115.001,50 R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E 

PORTO ALEGRE TAPERA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.12. SINAPI

CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO MOLDADA  IN LOCO DE 

0,115X0,25 COM 2X10MM E 2X8MM EST 5.0MM CD 15CM- FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO

- - BDI 1 - 1.598,78 RA

1.12.1. SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 26,40                  49,97 BDI 1 60,56 1.598,78 RA

1.13. SINAPI 92270 LAJE PRÉ-MOLDADA REFEITÓRIO - - BDI 1 - 7.730,15 RA

1.13.1. SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 42,35                150,60 BDI 1 182,53 7.730,15 RA

1.14. Composição COMP-05 COBERTURA REFEITÓRIO - - BDI 1 - 10.759,26 RA

1.14.1. SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 66,03                  61,08 BDI 1 74,03 4.888,20 RA

1.14.2. SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 66,03                  10,59 BDI 1 12,84 847,83 RA

1.14.3. SINAPI 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 66,03                  55,01 BDI 1 66,67 4.402,22 RA

1.14.4. SINAPI 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 17,40                  29,45 BDI 1 35,69 621,01 RA

1.15. SINAPI REVESTIMENTO REFEITÓRIO - - BDI 1 - - RA

1.16. SINAPI REVESTIMENTO INTERNO - - BDI 1 - 4.390,58 RA

1.16.1. SINAPI 87887

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 

KG. AF_06/2014

M2 38,48                  17,57 BDI 1 21,29 819,24 RA

1.16.2. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 58,56                    3,66 BDI 1 4,44 260,01 RA

1.16.3. SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 38,48                  28,99 BDI 1 35,14 1.352,19 RA

1.16.4. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 20,16                  30,50 BDI 1 36,97 745,32 RA
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1.16.5. SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 38,40                  26,08 BDI 1 31,61 1.213,82 RA

1.17. SINAPI REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS COM CERÂMICA ATÉ H=2,10m - - BDI 1 - 2.033,28 RA

1.17.1. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 38,40                  43,69 BDI 1 52,95 2.033,28 RA

1.18. SINAPI REVESTIMENTO EXTERNO - - BDI 1 - 5.753,71 RA

1.18.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 81,88                    7,82 BDI 1 9,48 776,22 RA

1.18.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 81,88                  50,16 BDI 1 60,79 4.977,49 RA

1.19. SINAPI REVESTIMENTO EXTERNO COM CERÂMICA ATÉ H=1,00M - - BDI 1 - 1.538,48 RA

1.19.1. Composição COMP-09
REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO 10X10CM ARG COLANTE AC-III 

ATÉ H=1M
M2 24,60                  51,60 BDI 1 62,54 1.538,48 RA

1.20. SINAPI JANELAS E PORTA - - BDI 1 - 13.918,86 RA

1.20.1. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 12,00                727,70 BDI 1 881,97 10.583,64 RA

1.20.2. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 5,04                546,00 BDI 1 661,75 3.335,22 RA

1.21. SINAPI VIDROS TRANSPARENTE E=4MM - - BDI 1 - 2.105,07 RA

1.21.1. Composição COMP-14 VIDRO LISO INCOLOR E=4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 11,00                157,90 BDI 1 191,37 2.105,07 RA

1.22. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - - RA

1.23. SINAPI PINTURA INTERNA (TETO E PAREDES) - - BDI 1 - 2.542,92 RA

1.23.1. SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 38,48                    2,67 BDI 1 3,24 124,68 RA

1.23.2. SINAPI 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 38,48                  20,16 BDI 1 24,43 940,07 RA

1.23.3. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 38,48                  16,53 BDI 1 20,03 770,75 RA

1.23.4. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 20,16                    2,30 BDI 1 2,79 56,25 RA

1.23.5. SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 20,16                  11,86 BDI 1 14,37 289,70 RA
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1.23.6. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 20,16                  14,79 BDI 1 17,93 361,47 RA

1.24. SINAPI PINTURA EXTERNA - - BDI 1 - 2.638,89 RA

1.24.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 57,28                    2,65 BDI 1 3,21 183,87 RA

1.24.2. SINAPI 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 57,28                  20,57 BDI 1 24,93 1.427,99 RA

1.24.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 57,28                  14,79 BDI 1 17,93 1.027,03 RA

1.25. SINAPI PINTURA ESQUADRIAS - - BDI 1 - 2.141,99 RA

1.25.1. SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 29,04                  20,52 BDI 1 24,87 722,22 RA

1.25.2. SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 50,08                  23,39 BDI 1 28,35 1.419,77 RA

1.26. SINAPI ELÉTRICO DO REFEITÓRIO - - BDI 1 - 303,12 RA

1.26.1. SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015
UN 6,00                    3,60 BDI 1 4,36 26,16 RA

1.26.2. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00                  38,32 BDI 1 46,44 46,44 RA

1.26.3. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                  28,62 BDI 1 34,69 69,38 RA

1.26.4. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                  47,14 BDI 1 57,13 114,26 RA

1.26.5. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00                  38,68 BDI 1 46,88 46,88 RA

1.27. SINAPI LUMINARIAS E CABOS - - BDI 1 - 1.750,05 RA

1.27.1. Composição COMP-10
LUMINÁRIA TUBULAR SOBREPOR LED LINEAR 36W 120CM BRANCO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UM 8,00                  71,91 BDI 1 87,15 697,20 RA

1.27.2. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 110,00                    4,10 BDI 1 4,97 546,70 RA

1.27.3. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 61,50                    6,79 BDI 1 8,23 506,15 RA

1.28. SINAPI ELETRODUTOS DO REFEITÓRIO - - BDI 1 - 470,63 RA

1.28.1. SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 10,50                    5,61 BDI 1 6,80 71,40 RA
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1.28.2. SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,00                    6,29 BDI 1 7,62 205,74 RA

1.28.3. SINAPI 91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,00                    5,47 BDI 1 6,63 112,71 RA

1.28.4. SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,60                    7,57 BDI 1 9,17 14,67 RA

1.28.5. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,50                    8,39 BDI 1 10,17 66,11 RA

1.29. SINAPI QUADRO DISTRIBUIÇÃO REFEITÓRIO - - BDI 1 - 69,24 RA

1.29.1. SINAPI 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
UN 1,00                    8,22 BDI 1 9,96 9,96 RA

1.29.2. SINAPI 101877

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                  48,91 BDI 1 59,28 59,28 RA

1.30. SINAPI
HIDROSSANITÁRIO DO REFEITÓRIO - ÁGUA FRIA LAVATÓRIO E 

BEBEDOURO)
- - BDI 1 - 445,18 RA

1.30.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 15,00                  11,15 BDI 1 13,51 202,65 RA

1.30.2. SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 4,00                  11,22 BDI 1 13,60 54,40 RA

1.30.3. SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                  19,48 BDI 1 23,61 47,22 RA

1.30.4. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00                    8,51 BDI 1 10,31 10,31 RA

1.30.5. SINAPI 89971

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                  53,85 BDI 1 65,27 65,27 RA

1.30.6. SINAPI 100856
MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                  53,90 BDI 1 65,33 65,33 RA

1.31. SINAPI
HIDROSSANITÁRIO DO REFEITÓRIO - ESGOTO (LAVATÓRIO E 

BEBEDOURO)
- - BDI 1 - 1.121,32 RA

1.31.1. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  18,05 BDI 1 21,88 21,88 RA
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1.31.2. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,00                  19,34 BDI 1 23,44 117,20 RA

1.31.3. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                  10,95 BDI 1 13,27 26,54 RA

1.31.4. SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 4,00                  11,22 BDI 1 13,60 54,40 RA

1.31.5. SINAPI 90436
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
UN 1,00                  12,35 BDI 1 14,97 14,97 RA

1.31.6. SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 10,00                  29,37 BDI 1 35,60 356,00 RA

1.31.7. SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,53                  54,71 BDI 1 66,31 35,14 RA

1.31.8. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,39                  45,18 BDI 1 54,76 21,36 RA

1.31.9. Composição COMP-11

CAIXA INSPEÇÃO ALV TIJ MAC DIMENSÃO INTERNA 40X40X40CM 

C/TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO E=5CM AÇO CA-60 5MM A 

CADA 12CM REVEST INTERNAMENTE COM BARRA LISA DE E=2CM - 

FORNECIMEMTO E EXECUÇÃO

UM 1,00                390,95 BDI 1 473,83 473,83 RA

1.32. SINAPI APARELHOS - - BDI 1 - 506,29 RA

1.32.1. SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                417,73 BDI 1 506,29 506,29 RA

1.33. SINAPI PPCI DO REFEITÓRIO - - BDI 1 - 2.608,36 RA

1.33.1. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                  36,34 BDI 1 44,04 88,08 RA

1.33.2. Composição COMP-13
BARRA ANTIPÂNICO DUPLA CEGA LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UM 4,00                519,86 BDI 1 630,07 2.520,28 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

1.34. SINAPI CIRCULAÇÃO-1 E CIRCULAÇÃO-2 - - BDI 1 - - RA

1.35. SINAPI REFORMA DA LAVANDERIA E DA CIRCULAÇÃO-1 - - BDI 1 - - RA

1.36. SINAPI
RETIRADA DE ESQUADRIAS INSTALADAS NA CIRCULAÇÃO-1 E NA 

LAVANDERIA
- - BDI 1 - 152,79 RA

1.36.1. Composição COMP-16 RETIRADA ESQUADRIAS INSTALADAS NA OBRA M2 4,17                  30,23 BDI 1 36,64 152,79 RA

1.37. SINAPI DEMOLIÇÃO - - BDI 1 - 768,84 RA

1.37.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10,76                  48,91 BDI 1 59,28 637,85 RA

1.37.2. Composição COMP-15 DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO E CERÂMICA M3 0,54                200,14 BDI 1 242,57 130,99 RA

1.38. SINAPI CICLÓPICO 0,30 X 0,20 M - - BDI 1 - 88,54 RA

1.38.1. SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,29                  54,71 BDI 1 66,31 19,23 RA

PMv3.0.4 7 / 12



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-22 (N DES.) R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

115.001,50 R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E 

PORTO ALEGRE TAPERA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.38.2. SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 0,12                476,53 BDI 1 577,55 69,31 RA

1.39. SINAPI VIGA BALDRAME 0,20X0,30CM AÇO CA-50 4X8MM EST. 5.0MM CD 15CM - - BDI 1 - 289,42 RA

1.39.1. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 1,17                  58,49 BDI 1 70,89 82,94 RA

1.39.2. Composição COMP-08 ARMAÇÃO COM AÇO CA-50 8MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M 7,80                    4,53 BDI 1 5,49 42,82 RA

1.39.3. Composição COMP-06
ARMAÇÃO COM AÇO CA-60 5MM COLOCADO A CADA 15CM - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M 10,00                    1,78 BDI 1 2,16 21,60 RA

1.39.4. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,12                411,61 BDI 1 498,87 59,86 RA

1.39.5. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 1,56                  43,47 BDI 1 52,69 82,20 RA

1.40. SINAPI PAREDE DE TIJOLO FURADO ENTRE A CIRCULAÇÃO-1 E A LAVANDERIA - - BDI 1 - 359,16 RA

1.40.1. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,60                  79,74 BDI 1 96,64 347,90 RA

1.40.2. SINAPI 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 0,39                  23,82 BDI 1 28,87 11,26 RA

1.41. SINAPI CONSERTO DO PISO COM CONCRETO MAGRO - - BDI 1 - 160,89 RA

1.41.1. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,25                530,98 BDI 1 643,55 160,89 RA

1.42. SINAPI PISO CERÂMICO NA CIRCULAÇÃO-1 - - BDI 1 - 503,86 RA

1.42.1. SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 8,26                  50,33 BDI 1 61,00 503,86 RA

1.43. SINAPI
REVEST. PAREDE ENTRE CIRCUL-1 E A LAVAND E PAREDES 

REFORMADAS 
- - BDI 1 - 385,53 RA

1.43.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 9,31                    3,66 BDI 1 4,44 41,34 RA

1.43.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 9,31                  30,50 BDI 1 36,97 344,19 RA

1.44. SINAPI PINTURA DAS PAREDES - -                    2,30 BDI 1 - 1.057,75 RA

1.44.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 19,95                    2,30 BDI 1 2,79 55,66 RA
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1.44.2. SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 19,95                  11,86 BDI 1 14,37 286,68 RA

1.44.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 39,90                  14,79 BDI 1 17,93 715,41 RA

1.45. SINAPI
PORTAS DE FERRO  2(1,20X2,10) + (0,70X2,10) E PORTA SEMIOCA (0,70 X 

2,10)
- - BDI 1 - 4.737,74 RA

1.45.1. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 6,51                546,00 BDI 1 661,75 4.307,99 RA

1.45.2. SINAPI 90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                354,58 BDI 1 429,75 429,75 RA

1.46. SINAPI PINTURA DAS PORTAS DE FERRO E DE MADEIRA - - BDI 1 - 1.266,16 RA

1.46.1. SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,02                  20,52 BDI 1 24,87 323,81 RA

1.46.2. SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 26,04                  23,39 BDI 1 28,35 738,23 RA

1.46.3. SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 2,94                  29,40 BDI 1 35,63 104,75 RA

1.46.4. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 5,88                  13,94 BDI 1 16,90 99,37 RA

1.47. SINAPI ACRÉSCIMO - CIRCULAÇÃO-2 - - BDI 1 - - RA

1.48. SINAPI FUNDAÇÃO COM CICLÓPICO NA CIRCULAÇÃO-2 - - BDI 1 - - RA

1.49. SINAPI CICLÓPICO - -                  52,96 BDI 1 - 531,58 RA

1.49.1. SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 1,12                  54,71 BDI 1 66,31 74,27 RA

1.49.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,19                104,87 BDI 1 127,10 24,15 RA

1.49.3. SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 0,75                476,53 BDI 1 577,55 433,16 RA

1.50. SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO - - BDI 1 - 289,86 RA

1.50.1. Composição COMP-04
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20 E-20CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 0,94                254,42 BDI 1 308,36 289,86 RA

1.51. SINAPI VIGA BALDRAME 0,20X0,25CM AÇO CA-50 4X8MM EST. 5.0MM CD 15CM - - BDI 1 - 1.275,77 RA

1.51.1. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 5,62                  58,49 BDI 1 70,89 398,40 RA

1.51.2. Composição COMP-08 ARMAÇÃO COM AÇO CA-50 8MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M 37,50                    4,53 BDI 1 5,49 205,88 RA

1.51.3. Composição COMP-06
ARMAÇÃO COM AÇO CA-60 5MM COLOCADO A CADA 15CM - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M 42,30                    1,78 BDI 1 2,16 91,37 RA
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1.51.4. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,47                411,61 BDI 1 498,87 234,47 RA

1.51.5. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 6,56                  43,47 BDI 1 52,69 345,65 RA

1.52. SINAPI REGULARIZAÇÃO DO PISO CIRCULAÇÃO-2 - - BDI 1 - 1.256,78 RA

1.52.1. Composição COMP-07 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, INCLUSIVE ARGILA M3 2,97                  87,60 BDI 1 106,17 315,32 RA

1.52.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,55                104,87 BDI 1 127,10 69,91 RA

1.52.3. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,55                411,61 BDI 1 498,87 274,38 RA

1.52.4. SINAPI 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 11,02                  44,71 BDI 1 54,19 597,17 RA

1.53. SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PISO DA CIRCULAÇÃO-2 - - BDI 1 - 583,51 RA

1.53.1. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 11,02                  43,69 BDI 1 52,95 583,51 RA

1.54. SINAPI
PILARES DA CIRCULAÇÃO-2 [12PILARES(DN 20 CM, H=2,15M)] COM 

4X10MM ESTR. 5.0MM A CD 15CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
- -                169,50 BDI 1 - 5.824,05 RA

1.54.1. SINAPI 96257

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 16,96                192,35 BDI 1 233,13 3.953,88 RA

1.54.2. COMPOSIÇÃO COMP-17 ARMAÇÃO DE PILAR CA-50 10MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M 108,00                    8,60 BDI 1 10,42 1.125,36 RA

1.54.3. Composição COMP-06
ARMAÇÃO COM AÇO CA-60 5MM COLOCADO A CADA 15CM - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M 86,00                    1,78 BDI 1 2,16 185,76 RA

1.54.4. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,85                542,66 BDI 1 657,70 559,05 RA

1.55. SINAPI COBERTURA DA CIRCULAÇÃO-2 - - BDI 1 - 3.108,08 RA

1.55.1. SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 14,50                  53,17 BDI 1 64,44 934,38 RA

1.55.2. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 14,50                  49,93 BDI 1 60,52 877,54 RA

1.55.3. SINAPI 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,00                  23,55 BDI 1 28,54 285,40 RA
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1.55.4. SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 14,50                  10,59 BDI 1 12,84 186,18 RA

1.55.5. Composição COMP-18
CALHA PARA AGUA FURTADA CHAPA AÇO GALVANIZADO NUM 26 CORTE 

40CM
M 3,00                  82,31 BDI 1 99,76 299,28 RA

1.55.6. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 6,00                  72,24 BDI 1 87,55 525,30 RA

1.56. SINAPI REVESTIMENTO CONVENCIONAL DOS PILARES - - BDI 1 - 1.323,88 RA

1.56.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 18,84                    7,82 BDI 1 9,48 178,60 RA

1.56.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 18,84                  50,16 BDI 1 60,79 1.145,28 RA

1.57. SINAPI PINTURA DOS PILARES E VIGA BALDRAME - - BDI 1 - 761,98 RA

1.57.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 18,84                    2,30 BDI 1 2,79 52,56 RA

1.57.2. SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 18,84                  28,71 BDI 1 34,80 655,63 RA

1.57.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3,00                  14,79 BDI 1 17,93 53,79 RA

1.58. SINAPI ELÉTRICO DA CIRCULAÇÃ-2 - - BDI 1 - 582,72 RA

1.58.1. SINAPI 97608

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00                145,15 BDI 1 175,92 351,84 RA

1.58.2. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00                  38,32 BDI 1 46,44 46,44 RA

1.58.3. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 37,11                    4,10 BDI 1 4,97 184,44 RA

1.59. SINAPI PPCI DA CIRCULAÇÃO-1 - - BDI 1 - 2.520,28 RA

1.59.1. Composição COMP-13
BARRA ANTIPÂNICO DUPLA CEGA LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UM 4,00                519,86 BDI 1 630,07 2.520,28 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-22 (N DES.) R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

115.001,50 R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E 

PORTO ALEGRE TAPERA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

1.60. SINAPI LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA - - BDI 1 - 281,03 RA

1.60.1. Composição COMP-12 LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA M2 61,63                    3,76 BDI 1 4,56 281,03 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: EDUARDA FIEBIG 

CREA/CAU: A-156866-3
Data ART/RRT: SI11254984I00

quinta-feira, 5 de maio de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TAPERA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

1. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO 115.001,50 % Período: 11,13% 9,80% 16,08% 11,93% 13,93% 12,69% 8,50% 15,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES DO REFEITÓRIO E DA CIRCULAÇÃO 1.068,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SAPATAS [8(0,60 X 0,60 X 0,40M)] DO REFEITÓRIO (CFE A FUNDAÇÃO DOS PREDIOS EXISTENTES) 825,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CICLÓPICO 0,40 X 0,20 M ENTRE AS SAPATAS 1.274,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALVENARIA EMBASAMENTO L=20CM H=20CM,  VIGA DE BALDRAME, IMPERMEABILIZAÇÃO 3.720,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REGULARIZAÇÃO DO PISO (BASE DO REFEITÓRIO)  3.736,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO DO PISO INCLUINDO O REJUNTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 2.170,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAREDES  4.575,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PILARES NAS PAREDES 8(0,115X0,20X2,65) COM 4X10MM ESTR. 5.0MM A CD 15CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 2.503,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. VERGAS E CONTRAVERGAS COM AÇO CA-50 8MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 2.589,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO MOLDADA  IN LOCO DE 0,115X0,25 COM 2X10MM E 2X8MM EST 5.0MM CD 15CM- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 1.598,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. LAJE PRÉ-MOLDADA REFEITÓRIO  7.730,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. COBERTURA REFEITÓRIO  10.759,26 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. REVESTIMENTO INTERNO  4.390,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS COM CERÂMICA ATÉ H=2,10m 2.033,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. REVESTIMENTO EXTERNO  5.753,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. REVESTIMENTO EXTERNO COM CERÂMICA ATÉ H=1,00M 1.538,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. JANELAS E PORTA  13.918,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. VIDROS TRANSPARENTE E=4MM  2.105,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. PINTURA INTERNA (TETO E PAREDES)  2.542,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. PINTURA EXTERNA  2.638,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. PINTURA ESQUADRIAS  2.141,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. ELÉTRICO DO REFEITÓRIO  303,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.27. LUMINARIAS E CABOS  1.750,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO

1.28. ELETRODUTOS DO REFEITÓRIO  470,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.29. QUADRO DISTRIBUIÇÃO REFEITÓRIO  69,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.30. HIDROSSANITÁRIO DO REFEITÓRIO - ÁGUA FRIA LAVATÓRIO E BEBEDOURO) 445,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.31. HIDROSSANITÁRIO DO REFEITÓRIO - ESGOTO (LAVATÓRIO E BEBEDOURO) 1.121,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.32. APARELHOS  506,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.33. PPCI DO REFEITÓRIO  2.608,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.36. RETIRADA DE ESQUADRIAS INSTALADAS NA CIRCULAÇÃO-1 E NA LAVANDERIA 152,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.37. DEMOLIÇÃO  768,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.38. CICLÓPICO 0,30 X 0,20 M  88,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.39. VIGA BALDRAME 0,20X0,30CM AÇO CA-50 4X8MM EST. 5.0MM CD 15CM 289,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.40. PAREDE DE TIJOLO FURADO ENTRE A CIRCULAÇÃO-1 E A LAVANDERIA 359,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.41. CONSERTO DO PISO COM CONCRETO MAGRO 160,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.42. PISO CERÂMICO NA CIRCULAÇÃO-1  503,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.43. REVEST. PAREDE ENTRE CIRCUL-1 E A LAVAND E PAREDES REFORMADAS  385,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.44. PINTURA DAS PAREDES  1.057,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.45. PORTAS DE FERRO  2(1,20X2,10) + (0,70X2,10) E PORTA SEMIOCA (0,70 X 2,10) 4.737,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.46. PINTURA DAS PORTAS DE FERRO E DE MADEIRA 1.266,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.49. CICLÓPICO  531,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.50. ALVENARIA DE EMBASAMENTO  289,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.51. VIGA BALDRAME 0,20X0,25CM AÇO CA-50 4X8MM EST. 5.0MM CD 15CM 1.275,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.52. REGULARIZAÇÃO DO PISO CIRCULAÇÃO-2  1.256,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.53. REVESTIMENTO CERÂMICO PISO DA CIRCULAÇÃO-2 583,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.54. PILARES DA CIRCULAÇÃO-2 [12PILARES(DN 20 CM, H=2,15M)] COM 4X10MM ESTR. 5.0MM A CD 15CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 5.824,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

R. ANTÓNIO LIBÓRIO BERVIAN, 990 - B. PROGRESSO - TAPERA/RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO LOURINHA ISABELA MALDANER - REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO

1.55. COBERTURA DA CIRCULAÇÃO-2  3.108,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.56. REVESTIMENTO CONVENCIONAL DOS PILARES 1.323,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.57. PINTURA DOS PILARES E VIGA BALDRAME  761,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.58. ELÉTRICO DA CIRCULAÇÃ-2  582,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.59. PPCI DA CIRCULAÇÃO-1  2.520,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.60. LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA 281,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,13% 9,80% 16,08% 11,93% 13,93% 12,69% 8,50% 15,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.796,43 11.267,49 18.489,41 13.716,05 16.023,93 14.597,99 9.770,68 18.339,52 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.796,43 11.267,49 18.489,41 13.716,05 16.023,93 14.597,99 9.770,68 18.339,52 - - - - 

%: 11,13% 20,92% 37,00% 48,93% 62,86% 75,56% 84,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 12.796,43 24.063,92 42.553,33 56.269,38 72.293,31 86.891,30 96.661,98 115.001,50 115.001,50 115.001,50 115.001,50 115.001,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.796,43 24.063,92 42.553,33 56.269,38 72.293,31 86.891,30 96.661,98 115.001,50 115.001,50 115.001,50 115.001,50 115.001,50 

Local Responsável Técnico

Nome: EDUARDA FIEBIG 

CREA/CAU: A-156866-3

Data ART/RRT: SI11254984I00

Total:    R$ 115.001,50

quinta-feira, 5 de maio de 2022

TAPERA/RS
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